

**Do Wykonawców zainteresowanych udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
dostawę wymienników na cele grzewcze,
wymienników ciepła c.w.u., wodomierzy impulsowych
w podziale na zadania.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, do którego ustawy
Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, prowadzonego
w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie Nr 25/EP/PD/2020/NU/PP

Szanowni Państwo.

Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Koszalinie, informuje, że jeden z Wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu zwrócił się o udzielenie odpowiedzi
na następujące zapytanie:

Pytanie nr 1:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zwracamy się z prośbą
o uwzględnienie w Państwa SIWZ i PROPOZYCJI UMOWY zapisów
dotyczących siły wyższej wg propozycji jak niżej.

SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Umowy/Zamówienia z powodu siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne,
niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które wystąpiło po
zawarciu Umowy.
3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań z Umowy/ Zamówienia przez Stronę:
 - a. Strona niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę
o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając
dokumentację w tym zakresie;
 - b. Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego
zdarzenia;
 - c. Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego
zdarzenia.
4. Kontrahent dołoży najwyższej staranności w celu należytego
wykonania zobowiązań wynikających z Umowy/Zamówienia
pomimo wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań z Umowy/Zamówienia przez Stronę przez
okres przekraczający trzy (3) miesiące, Strony spotkają się
i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy.

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
75-111 Koszalin, Łużycka 25 A
tel. 94 / 347 44 10, fax 347 44 11
Dział Obsługi Klienta
tel. 94 / 347 44 01

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy
KRS nr: 0000027924
NIP: 669-050-14-66
Kapitał Zakładowy: 48 677 000 PLN

www.meckoszalin.pl



Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy – załącznik nr 3 poprzez dodanie **§ 7a, który otrzymuje brzmienie:**

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy/Zamówienia z powodu siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które wystąpiło po zawarciu Umowy.
3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy/ Zamówienia przez Stronę:
 - a. Strona niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie;
 - b. Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia;
 - c. Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia.
4. Wykonawca dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy/Zamówienia pomimo wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy/Zamówienia przez Stronę przez okres przekraczający trzy (3) miesiące, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

dr Adam Wyszomirski