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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00.

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót branży technologicznej i  budowlanej  związanych z realizacją sieci i  przyłącza  ciepłowniczego  wysokich parametrów dla  budynku  mieszkalnego    wielorodzinnego „H”   przy ul. Holenderskiej  w Koszalinie 
1.2. Zakres Stosowania STWiOR.


Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentów przetargowych dotyczących 
budowy  sieci i przyłącza ciepłowniczego . 

1.2.1. Zakres Robót objętych STWiOR. 

Zakres Robót opisanych w STWiOR obejmuje wymagania zawarte w niniejszej STWiOR i dotyczą ; 

Budowy  sieci i   przyłącza dla  budynku  mieszkalnego    wielorodzinnego  „H” przy ul. Holenderskiej   w Koszalinie  ,  od sieci cieplnej istniejącej  wzdłuż budynku „H” oraz od projektowanej sieci ciepłowniczej  do węzła  wymiennikowego   w budynku „H”   przy ul. Holenderskiej   w Koszalinie 
1.3. Określenia podstawowe.

Użyte w STWiOR określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodne z Polską normą PN – ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN – ISO 7607-2 – „Budownictwo – Terminy stosowane w umowach”, PN-B-02423 „ Węzły Ciepłownicze”, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych..

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i z kontraktem.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji projektowej. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu budowy


Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia przejęcia Robót.


Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do 


zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program 

zapewnienia jakości Robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniające bezpieczeństwo dla osób przebywających w obiekcie, pracowników, mieszkańców, przechodniów i dzieci (płotki, taśmy itp.).


Fakt przystąpienia do Robót, Wykonawca przed ich rozpoczęciem w sposób formalny uzgodni z Inwestorem i administracją zajmowanych lokali termin rozpoczęcia robót, umieści tablice informacyjne, w miejscach i na terenie prowadzonych robót, zatwierdzonych przez Kierownika Budowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:


a)
utrzymywać Teren Budowy w stanie należytego ładu i porządku,


b)
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu 
Budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń budynku i zagospodarowania terenu,

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na trenie budowy. (RMSWiA z dnia16.06.2003r. W sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Materiały łatwopalne (butle z gazami do spawania) będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel wykonawczy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. (np. Farby, mat. Izolacyjne itp.)

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.(RMI z dnia 12.04.2002r z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75.poz.690 z dn. 15.06.200r.)

Wszelkie materiały odpadowe będą składowane i zabezpieczone przed osobami nie powołanymi i przed dziećmi. 

1.5.7. Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty przejęcia Robót przez Inwestora, oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas trwania Robót.

Inwestor lub Kierownik Budowy może wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w  czasie prowadzenia robót nie przestrzega przepisów BHP, P.poż. lub prowadzi roboty niezgodnie z przepisami i dokumentacją projektową. 

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza


Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane”,  wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami, jeżeli takie zmiany były uzasadnione.

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej STWiOR. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Kierownika Budowy i Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą pochodzić z legalnego źródła, posiadać dokument zakupu lub legalnego pochodzenia.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora i Kierownika Budowy.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z administracją budynku lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów i urządzeń.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Projektanta i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Materiały lub urządzenia nie mogą być zmieniane bez zgody Projektanta i Inwestora.

· SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Kierownika Budowy lub Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami STWiOR, Dokumentacją Projektową.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Projektant, Kierownik Budowy lub Inwestor.

Sprawdzenie lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia Kierownika Budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantując wykonanie robót zgodnie z Kontraktem i ustaleniami.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:


- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,


- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,


- BHP,


- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

   poszczególnych elementów Robót,

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością

   wykonywanych Robót.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:


- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami


   technicznymi,


- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,


- metodę magazynowania materiałów,


- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości


   w czasie transportu,


- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,


- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania


   poszczególnych elementów Robót,


- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie


   odpowiadają wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań elementów Robót zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inwestor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR, normach i Warunkach Technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.3. Pobieranie próbek

Nie dotyczy. 

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami  Warunków Technicznych  Wykonania i Odbioru  sieci cieplnych.  

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach lub protokółach zawartych w WTWiOWC .
6.6. Badania prowadzone przez Inwestora.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.

Inwestor może prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt, Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWiOR.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atesty do stosowania w budownictwie. (Np. rurociągi, armatura i materiały uszczelniające w instalacjach ciepłej wody powinny posiadać atesty PZH i COBRI  INSTAL w Warszawie).

Zastosowane rury i urządzenia będą posiadać atesty lub certyfikaty ze znakiem CE wydane przez odpowiednie Urzędy Polskie lub Unii Europejskiej. Kopie ich będą dostarczane przez Wykonawcę Inwestorowi.

Materiały lub urządzenia muszą posiadać aktualny atest lub aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w Budownictwie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy nie jest wymagany. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, będą przedstawiane w formie protokółu. 

(2) Księga Obmiaru

Księga obmiaru nie jest wymagana.

(3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następują dokumenty:

· pozwolenie na realizację zadania budowlanego w tym umowa z Inwestorem,

· protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

· protokóły z przeprowadzonych badań i prób, 

· protokoły odbioru Robót częściowych,

· protokoły odbioru Robót końcowych,

· protokoły z narad, 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kontroli i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót dotyczyć będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną  poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym  w umowie.  

7.2. Obmiar powykonawczy robót,  materiałów i urządzeń.

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego sieci i przyłączy  ciepłowniczych. Obmiar ten powinien dotyczyć zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i zawartą umową z Inwestorem.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru


Obmiary będą przeprowadzone po zakończeniu robót instalacyjnych przed końcowym 
przyjęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i 
zmiany Podwykonawcy Robót.

Wszystkie roboty obmiaru, oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1. Przejęcie Robót.

Przejęcie Robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach Kontraktowych dla robót Inżynieryjno-Budowlanych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa wyłoniona w drodze przetargu, a następnie określona w umowie zawartej na wykonanie robót.

Cena ryczałtowa powinna być sumą cen jednostkowych, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

  pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym

  doprowadzenie energii i wody,  koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki   dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

  mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

    Roboty ziemne - wykopy

    Roboty montażowe technologiczne

    Prace odbiorowe

 WSTĘP.

2.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót branży technologicznej i  budowlanej  związanych z realizacją sieci i  przyłącza  ciepłowniczego  wysokich parametrów dla  budynku  mieszkalnego    wielorodzinnego „H”   przy ul. Holenderskiej  w Koszalinie 

2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentów przetargowych dotyczących  zlecenia  i realizacji robót wymienionych na wstępie. 

2.2.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Wymagania zawarte w niniejszej STWiOR dotyczą budowy sieci i przyłączy cieplnych w zakresie wykonania robót ziemnych związanych z budową  sieci i  przyłączy ciepłowniczych  :

Zasypka przewodu

2.2.1.Grunty – wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów ( podłoża, osypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora  nadzoru . Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zsypki ( przy spełnieniu wymogów jakościowych ) .
Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Grunty przydatne do nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru . Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym zewnątrz , nie powinien być zbrylony ( zamarznięty) nie może zawierać gruzu , śmieci itp., co mogło by uszkodzić przewody lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.
2.2.2  Odwodnienie wykopów - drenaż
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów ( np. drenaż – sączki ceramiczne , z tworzyw sztucznych ) musi być zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednia SSt.
2.2.3 Obudowy ( oszalowanie ) wykopów .

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągami mogą byś wykonane z bali drewnianych , pali szalunkowych ( wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy ( np. podstawowa , słupy , rozpory itp.)

W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych ( po dokonaniu obliczeń statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy dla dla określonej głębokości .
Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów.

2.3. Składowanie materiałów

Grunt wydobywany z wykopów powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składować w taki sposób aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych , najlepiej kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które zapobiegają porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyty . Słupki należy układać poziomo przy przekładkach drewnianych. Rozpory stalowe , bufory , sworznie i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym , oczyszczone i zakonserwowane .Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zachowały swoją jakość i właściwości.

2.4. wymagania dotyczące sprzętu , maszyn i narzędzi 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jalość wykonywanych robót . sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilość wskazaniom zawartym w SST w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

 W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt 
Po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy , zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót,
Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępując do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania  i wydobywania gruntów ( narzędzia mechaniczne , młoty pneumatyczne , zrywarki , koparki, ładowarki , wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu ( spycharki , zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechaniki itp.)

- transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki , samochody skrzyniowe , taśmociągi itp.)

- sprzętu zagęszczającego ( walce , Płty wibracyjne itp.)

2.5. wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów .
Liczba środków  transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w wymaganiach dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod  warunkiem  przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5.1 Transport gruntu

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
Gruntu , jego objętości technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wydobywania gruntu. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganymi SST , projektu organizacji robót oraz poleceniami  Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót , rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów , doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
 2.6.1 Metody wykonania robót

Wykopy mogą być obudowane , nie obudowane , ze skarpami lub ze skarpami obudowane w dolnej  części . Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien być zgodny z projektem.
2.6.2 . Podłoża 
Podłoże pod rurociągi należy wykonać w formie posypki z piasku grubego lub średnio grubego dobrze uziarnionego o grubości 20cm.
2.6.3.  Zasypka wykopów 
Warstwy ochronne zasypki
Użyte materiały i sposób zasypania przewodów nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.
Zasypka przewodu

Warstwę ochronną przewodów stanowi osypka z piasku grubego średniego , do wysokości 30cm ponad wierzch rury.

Zagęszczenie osypki powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z obu stron  przewodu i w jego pachwinach , warstwami nie grubszymi niż 10cm. Z uwagi na to ,że zagęszczenie ma decydujący wpływ na nośność i deformację rur konieczna jest kontrola zagęszczenia.
Wymagane wskaźniki zagęszczenia przedstawiają się następująco;

Is= 91%  przy głębokości 2,7do 4,0m
Is= 93%  przy głębokości 4,0do 5,0m oraz gdy układane są w drogach bez rur osłonowych
Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki
Po wykonaniu osypki przewodów ciepłowniczych należy wykonać zasyp wykopu gruntem rodzimym , bez kamieni i innych elementów mogących uszkodzić rurociągi . Zagęszczenie należy prowadzić ubijakami mechanicznymi warstwami co 20cm.
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu , określonej w PN -86/B-02480

Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być większe niż 2%. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami oraz Witwo dotyczącymi robót ziemnych , sieci wodociągowych , kanalizacyjnych i ciepłowniczych 

Roboty montażowe sieci cieplnych z rur preizolowanych

3.0.  Przyjęte rozwiązania projektowe. 


3.1. Sieć i przyłącza ciepłownicze  - rurociągi i armatura. 


Sieć ciepłowniczą  zaprojektowano z rur preizolowanych LOGSTOR  o średnicy  /160  ze studnią ( typu telekomunikacyjna ) na zawory odcinające  , przyłącze o średnicy   ze studnią  (typu telekomunikacyjna ) . Przyłącze w budynku zakończone zaworami odcinającymi 
Długości rur sieć :
    2x   preizolowana     

L= 2x 42,85m

                         stalowa instalacyjna w węźle     L=  2x 1,00m

Długości rur przyłącze:2x   preizolowana     

L= 2x 86,55m

 Zawory odcinające  w studni na sieci    

szt. = 2,0
                
 Zawory odcinające w pom. węzła   

           szt. = 2,0
 Zawory odcinającew  studni na przyłączu           szt. = 2,0



Łączenia rur stalowych  preizolowanych i stalowych  należy dokonać poprzez spawanie gazowe rur stalowych i mufowanie połączeń.


Drut spawalniczy Bohler DMO – prod. niemieckiej, AGAA-H-44 prod. szwedzkiej. Jakość wykonanych spoin musi kwalifikować się min. w klasie III zgodnie z 

PN-EN 12517-1:2006 Montaż elementów preizolowanych należy dokonać zgodnie z „Poradnikiem technicznym LOGSTOR pod nadzorem uprawnionej osoby. 


Trasę przebiegu przyłącza c.o. oraz odległości, średnice i spadki przedstawiono w części graficznej opracowania.

3.2. Odwodnienia i odpowietrzenia 


Odpowietrzenie przyłączy poprzez rury z zaworami sprowadzone nad kratkę ściekową w pomieszczeniu węzła. 


Odwodnienie przyłączy do istniejącej sieci. 

3.3. Kompensacja sieci i  przyłącza c.o. 


Zaprojektowana trasa przyłącza cieplnego z rur preizolowanych zapewnia jej samokompensację. 


W celu zapewnienia prawidłowego wydłużenia się przyłącza cieplnego na załamaniach zastosować poszerzenia wykopów /zgodnie z rys. 7/,  które po montażu przyłącza należy zasypać piaskiem.

3.4. Sygnalizacja alarmowa


Sygnalizację alarmową sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych pokazano w schemacie sygnalizacji rys 5.


Układając przyłącze sieć cieplnej od miejsca powiązania z istniejącą  siecią c.o. należy przestrzegać aby etykietki znalazły się na początku rury i były skierowane ku górze, aby drut miedziany znalazł się naprzeciw miedzianego, a ocynowany naprzeciw ocynowanego /oraz aby drut ocynowany znalazł się po  prawej stronie rurociągu zasilającego idąc od źródła ciepła w kierunku odbiorcy/. 


Całość robót montażowych oraz próby prawidłowego podłączenia wykonać zgodnie z poradnikiem Technicznym  LOGSTOR. 

Uwaga: Połączeń przewodów sygnalizacji alarmowej należy dokonać bezpośrednio 


przed mufowaniem połączeń rur preizolowanych. 

3.5. Próby i płukania 


Po wykonaniu robót montażowych, przewody przyłącza cieplnego należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z EN489:2005 tj. 2,5MPa. 


Płukanie powinna poprzedzić próba szczelności. Płukanie wykonać wodą wodociągową, dwukrotnie. Prędkość wody płuczącej powinna wynosić 2,0m/s. 


W celu umożliwienia płukania należy przewidzieć /dla każdej z rur/ przyspawanie króćców dn50 długości około 10m umożliwiających zrzut wody do najbliższego wpustu ulicznego lub studni na kanalizacji deszczowej. Na przewodach zrzutowych zamontować zawory kulowe dn50 z końcówkami do wspawania


Spawy rur muszą odpowiadać min. III klasie wg PN-EN 12517:2006 

Kontrolę spoin przeprowadzić metodą radiologiczną zgodnie z ISO 1106-3. Ilość kontrolowanych spawów 100%. 

3.6. Roboty ziemne


Roboty ziemne należy wykonać ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb z zachowaniem szczególnej ostrożności. W miejscach bezkolizyjnych /brak uzbrojenia podziemnego/  dopuszcza się wykonawstwo robót ziemnych sposobem mechanicznym. Wykopy projektuje się o ścianach pionowych. 


Rury preizolowane należy układać w suchym wykopie na 10cm /zagęszczonej/ podsypce z piasku. Po zakończeniu montażu rury  zasypać piaskiem /10cm/ i ułożyć nad każdą rurą preizolowaną taśmę ostrzegawczą , oraz zasypać pozostałą część wykopu   gruntem rodzimym I i II kat lub piaskiem w przypadku gruntu   o kat.III i wyżej. 


Pod ulicami i chodnikami należy wykonać całkowitą wymianę gruntu z zagęszczeniem współczynnika 1,0. 



Z uwagi na prawidłową pracę ciepłociągu z rur preizolowanych  należy bezwzględnie zachować minimalne przykrycie gruntem: 

    - grubości 40cm przy nawierzchni nieutwardzonej 

    - grubości 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzonej /droga,ulica/. 


Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych czy opadowych, należy wykop odwodnić powierzchniowo przy użyciu  pompy bezpośrednio z dna wykopu, lub montować rurociągi poza wykopem i układać kompletnie zmontowane odcinki. 

3.7. Organizacja ruchu


Przebieg sieci i przyłączy ciepłowniczych nie wymaga opracowania organizacji ruch .
4.0. Kontrola, badania i odbiór i odbiór robót.

        Badania odbiorcze  sieci i  przyłączy ciepłowniczych powinno przebiegać według metodyki badań określonej przedmiotową normą PN-B-02423 uwzględniającej ich podział na badania przy 

        odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym.

5.0. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

       Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST Część ogólna. Odbiory przyłącza sieci cieplnej .
6.1. Odbiory sieci  cieplnej .

6.1.1.
 Odbiór techniczny – częściowy  sieci  i przyłączy  ciepłowniczych . 
 Odbiór techniczny – częściowy  sieci i przyłączy  ciepłowniczych   należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników przy etapowej realizacji sieci.

6.1.2
Po dokonaniu odbioru technicznego – częściowego przyłącza sieci ciepłowniczej należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania sieci . W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

6.1.3
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania  sieci ciepłowniczej w  protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru technicznego – częściowego przyłącza sieci ciepłowniczej.

6.1.4 Odbiór techniczny – końcowy sieci ciepłowniczej
Sieć i  przyłącza ciepłownicze   powinny być przedstawiona do obioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących warunków:

a) zakończono wszystkie roboty montażowe rur preizolowanych i rur stalowych w budynku , łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, rur stalowych instalacyjnych
b) przyłącze   wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,

c) dokonano badań odbiorczych wg PN-B-02423 i wszystkie badania zakończyły się wynikiem pozytywnym,

d) zgłoszenie do MEC dwa dni przed zamiarem uruchomienia sieci  w celu  napełnienia sieci i przyłączy wodą sieciową,
6.1.6  Przy odbiorze technicznym – końcowym  sieci i przyłączy ciepłowniczych  należy przedstawić następujące dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy   przyłącza ciepłowniczego  ( sieć pomierzona przez geodetę),

b) protokół  zgodności wykonania sieci i przyłączy ciepłowniczych  z dokumentacją projektową, STWiOR i warunkami umowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokóły obiorów technicznych częściowych ,

e) protokóły wykonanych badań odbiorczych,

f) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano sieci i przyłącza ,

6.1.7  W ramach odbioru końcowego należy:

a) sprawdzić czy  sieć i przyłącza  ciepłownicze są  wykonany zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranego sieci  i przyłączy ciepłowniczych j z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiOWC, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

d) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

e) uruchomić sieć ciepłowniczą, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

6.1.8 Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem sieci i  przyłączy ciepłowniczych   do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania przyłącza  ciepłowniczego do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

6.1.9Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zwierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci i  przyłączy ciepłowniczych   do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór   przyłączy . W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami, elementy przyłącza  nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

