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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.01

WYMAGANIA OGOLNE I SZCZEGOLOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robdt branzy technologicznej zwigzanych z realizacja wezta
cieptowniczego dwufunkcyjnego C.O. i CWU dla budynku mieszkalnego nr 2 przy ul.
Wioskiej zlokalizowanego na dz. nr 455 w obr. 0012 w Koszalinie.

1.2. Zakres Stosowania STWIOR.

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentéw przetargowych dotyczacych
budowy wezta cieptowniczego dwufunkcyjnego C.O. i CWU.

1.2.1. Zakres Robét objetych STWiOR.

Zakres Robodt opisanych w STWiOR obejmuje wymagania zawarte w niniejszej STWiOR i
dotycza budowy wezta cieptowniczego dwufunkcyjnego C.O. i CWU w zakresie
wykonania roboét instalacji technologicznych.
STWIOR obejmuje roboty:

= instalacyjne technologiczne wezta cieptowniczego dwufunkcyjnego wg dokumentacji
projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STWiOR okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodne z Polska
normg PN — ISO 7607-1 — ,,Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN — ISO 7607-2 —
»,Budownictwo — Terminy stosowane w umowach”, PN-B-02423 ,, Wezty Cieptownicze”,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych..

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa 1 z kontraktem.

Wykonawca przed ztozeniem oferty na budowe wezta, powinien zapoznac si¢ z zakresem
robot na miejscu budowy wezla 1 ustali¢ z inwestorem lub wykonawcg instalacji
wewnetrznej C.O. polaczenie instalacji technologicznej wezta z instalacjg wewnetrzng
centralnego ogrzewania.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy legz. dokumentacji projektowej lub na ptycie CD.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia przejecia Robot.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do

zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program
zapewnienia jakosci Robot.



W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajace bezpieczenstwo dla osob
przebywajacych w obiekcie, pracownikow.

Fakt przystapienia do Robot, Wykonawca przed ich rozpoczeciem w sposdb formalny
uzgodni z Inwestorem i kierownikiem budowy termin rozpoczgcia robot, umiesci tablice
informacyjne, w miejscach 1 na terenie prowadzonych robét, zatwierdzonych przez
Kierownika Budowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy w stanie nalezytego tadu i porzadku,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét Placu
Budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen budynku i zagospodarowania terenu,

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na trenie budowy. (RMSWIiA z dnial6.06.2003r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow).

Materiaty tatwopalne (butle z gazami do spawania) beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bg¢da dopuszczone do
uzycia. (np. Farby, mat. [zolacyjne itp.)

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego.(RMI z dnia 12.04.2002r z pézniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 75.p0z.690 z dn. 15.06.2000r.z pdézniejszymi zm.)

Wszelkie materiaty odpadowe beda sktadowane i zabezpieczone przed osobami nie
powotanymi i przed dzie¢mi i docelowo zutylizowane.

1.5.7. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty przejecia robdt przez Inwestora, oraz
bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas trwania Robot.

Inwestor lub Kierownik Budowy moze wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w czasie
prowadzenia robot nie przestrzega przepisow BHP, P.poz. lub prowadzi roboty niezgodnie
z przepisami i dokumentacja projektowa.



1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane”, wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robot
zmianami, jezeli takie zmiany byly uzasadnione.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty
budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej STWIOR.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Kierownika Budowy i Inwestora
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobow i materiatlow budowlanych.

2.1.1

Szczegolowy wykaz urzadzen wezta cieplowniczego znajduje si¢ w dokumentacji
projektowe;j.

Zamiana urzadzenia wyszczeg6lnionego w wykazie moze by¢ dokonana tylko na
warunkach okreslonych w niniejszej specyfikacji pkt. 2.4.

Rurociagi.

Wszystkie rurociagi C.O. w wezle zaprojektowano z rur stalowych czarnych $rednich bez
szwu wg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie.

Rurociagi instalacji zimnej wody z rur stalowych $rednich ocynkowanych

wg PN-80/H-74200. Rurociagi i ksztattki (kolana, tuki trojniki, mufki itp.) instalacji ciepte;
wody uzytkowej i cyrkulacji z rur stalowych nierdzewnych spawanych ze stali 316L.

2.1.2 Armatura.

Dla strony sieciowej (wysokich parametrow) zaprojektowano armature zaporowg kulowa
na ci$nienie nominalne pierwsze zawory odcinajace Pnom=2,5 MPa, pozostale Pnom.
1,6MPa o potaczeniach spawanych. Przy czym przytacze cieplownicze do pierwszych
zawordéw lacznie z tymi zaworami, obejmuje oddzielna dokumentacja przytacza cieplnego
wysokich parametrow.

Dla strony instalacyjnej (niskich parametrow) zaprojektowano armatur¢ na ci$nienie
nominalne Pnom 0,6MPa o potaczeniach spawanych i gwintowanych.

Dla instalacji wody zimnej zaprojektowano armatur¢ kulowa na ci$nienie nominalne
Pnom. 1,0MPa o potaczeniach gwintowanych.

Dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano armatur¢ kulowg ze stali
nierdzewnej na ci$nienie nominalne Pnom. 1,0MPa o potaczeniach gwintowanych.
Szczegdlowy wykaz armatury 1 urzadzen w zalgczeniu dokumentacji projektowe;.

2.1.3 Armatura kontrolno — pomiarowa.

Pomiary bezposrednie cisnienia w poszczegolnych zespotach wezta przy uzyciu
manometrow tarczowych o $r. tarczy 160mm i doktadnosci pomiaru kl. 1.0.



Dla strony sieciowej (wysokich parametrow) zaprojektowano manometry o Srednicy
tarczy 160mm zakres pomiarowy 0 -1,6 MPa, kl. 1,0 z zaworem kulowym do wspawania i
rurkg syfonowa.

Pomiary bezposrednie temperatury - termometry techniczne bimetaliczne firmy WIKA
typu A52.100 o zakresie pomiaru temp. 0 - 120°C dla strony sieciowej zasilania i

0 - 100°C dla strony sieciowej powrotu.

Dla strony instalacyjnej niskich parametréw zaprojektowano manometry o srednicy tarczy
160mm zakres pomiarowy 0 - 0,6MPa, k1. 1,0 z zaworem manometrycznym troéjdrogowym
i rurkg syfonowa. Termometry techniczne firmy WIKA typu A52.100 o zakresie pomiaru
temp. 0 - 100°C na zasilaniu i 0 - 80°C na powrocie.

Dla instalacji cieptej wody uzytkowej ) projektuje si¢ manometry o $rednicy tarczy
160mm zakres pomiarowy 0 - 1,0MPa, kl. 1,0 z zaworem manometrycznym tréjdrogowym
i rurka syfonowa. Termometry techniczne bimetaliczne o zakresie pomiaru temp.

0-80°C

Szczegotowy wykaz armatury i1 urzadzen w zatgczeniu dokumentacji projektowe;.

2.1.4 Farby antykorozyjne.

Po probach hydraulicznych przewody ze stali czarnej i elementy stalowe we¢zta nalezy
oczysci¢ do III stopnia czystosci wg PN-70/N-97051, nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie
farbg termoodporng do 150°C CEKOR -1. Nie malowa¢ urzadzen i armatury, i
rurociggdéw ocynkowanych i ze stali nierdzewne;j.

2.1.5 Izolacje termiczne.

Do wykonania izolacji cieplnej przewodow zastosowac otuliny z pianki poliuretanowej z
ptaszczem z folii PCV firmy STEINONORM lub otuliny z welny mineralnej z ptaszczem z
folii PCV firmy TERMOROCK zgodnie z normg PN-B-02421.

2.2. Zrodla uzyskania materialéw.

Wszystkie materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z legalnego zrédta, posiada¢ dokument
zakupu lub legalnego pochodzenia.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inwestora i Kierownika
Budowy.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z kierownikiem budowy lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow i urzadzen.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu lub urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Projektanta i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem
materialu. Parametry techniczne jako$ciowe uzytych do budowy materiatow lub urzadzen
nie moga by¢ zmieniane bez zgody Projektanta i Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.



W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub
odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskie;j.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Kierownika Budowy lub
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu,
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z
wymaganiami STWiOR i Dokumentacja Projektows.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robaot,
jesli wymagac tego bedzie Projektant, Kierownik Budowy lub Inwestor.

Sprawdzenie lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Polecenia Kierownika Budowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2.Wymagania szczegotowe wykonania robot budowlanych.

W wezle cieplnym dla centralnego ogrzewania zaprojektowano wymiennik ciepla firmy
ALFA LAVAL typu CB60 — 80H i pompg obiegowg C.O. elektroniczng firmy Grundfos
typu Magna 3 32 — 120.
Do ogrzewania CW zaprojektowano wymiennik ciepta firmy ALFANOVA typu 52 — 30H,
stabilizator ciepte] wody SCWAa 300 firmy TERMEN we Wroctawiu ze stali nierdzewne;j
316L. Do cyrkulacji cieptej wody zaprojektowano pompg cyrkulacyjng firmy Grundfos
typu ALPHA2 25-60N.

Przeptyw czynnika ogrzewanego po stronie instalacyjnej /parametry niskie/ bedzie
wymuszony pompg obiegowa Grundfos typu Magna 3 32 — 120.
Regulacja jakos$ciowo ilosciowa C.O. bedzie realizowana sterownikiem swobodnie
programowalnym ELIWELL serii Free ADVANCE typu AVD12600/C/L/U poprzez
zawOr regulacyjny i elektroniczng pompe obiegow3.
Zawory regulacyjne dla C.O. i CWU zaprojektowano Firmy Belimo
- dla C.O. typu H624S z sitownikiem elektrycznym typu NV-24A-MP-TPC ,
- dla CWU typu H620S z sitownikiem elektrycznym typu NVKC24A-MP-TPC,
przy braku napigcia elektrycznego zawor CWU automatyczne zamyka si¢. Instalacje
wewngetrzne C.O. 1 CWU wykonane beda z rur stalowych i z tworzyw sztucznych.
Uzupehianie ztadu instalacji c.o zaprojektowano automatyczne z powrotu miejskiej sieci
cieplnej poprzez reduktor ci$nienia firmy SYR i zawor elektromagnetyczny. Uzupetnianie
ztadu bedzie realizowat sterownik wezta ELIWELL poprzez otwarcie zaworu
elektromagnetycznego na przewodzie uzupetniajacym.



5.3.

Zabezpieczenie instalacji c.0. zaprojektowano wg PN-B-02414, zaworem bezpieczenstwa
firmy SYR, ci$nienie poczatku otwarcia 4,0bary i naczyniem przeponowym typu N140
firmy Reflex.

Projektowane cis$nienie robocze instalacji C.O. winno zawiera¢ si¢ w zakresie
Pmin=1,8bara, Pmax=3,0bary. Ci$nienie wst¢pne w naczyniu przeponowym nalezy
ustawi¢ na 1,8bara.

Zabezpieczenie instalacji CW zaprojektowano wg PN-76/B-02440 zaworem
bezpieczenstwa firmy SYR typu 2115, ci$nienie poczatku otwarcia 6,0bar. Z uwagi na
wysokie ci$nienie w sieci wodociggowej 6,5bar na wejsciu instalacji wody zimnej do wezta
zaprojektowano reduktor ci$nienia SYR typu 315 Dn. 40mm. Ci$nienie po redukcji winno
wynosi¢ ca 4,0bary.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem nastawionej temp. cieplej wodny w stabilizatorze
zaprojektowano za pomocg termostatu firmy IMIT typu TC2 1750. Przekroczenie
nastawionej na termostacie temperatury cieplej wody 60° C spowoduje odciecie zasilania
dla sitownika zaworu regulacyjnego wymiennika cieptej wody i zawor zostanie zamknigty
sitownikiem wyposazonym w sprezyn¢ zwrotna.

Montaz urzadzen i armatury.

e Urzadzenia i armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

e Przed instalowaniem urzadzenia lub armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

e Urzadzenia i armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.4. Tuleje ochronne.

5.5.

e Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez stropy), nalezy stosowac tuleje ochronne.

e W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polgczenie rury.

e Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wickszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

e co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e CO najmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.

e Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1
cm ponizej tynku na stropie.

e Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wzdhuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.

Proby szczelnoSci, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja.

Po wykonaniu montazu wezla cieplnego nalezy przeprowadzi¢ proby hydrauliczne na zimno
po stronie sieciowej 1 po stronie instalacyjnej. Proby szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ na
nastgpujace cisnienie probne

- strona sieciowa p = 1,6 MPa

- strona instalacyjna C.O. p = 0,6 MPa,

- strona instalacyjna ZW i CWU p =1,0 MPa

Probe szczelnosci instalacji wezla przeprowadzi¢ tylko w obrebie wezta cieplnego.

Do prob wodnych uzywa¢ manometru cechowanego kl. 1,0 o $rednicy tarczy 160 mm. Przed
rozpoczeciem prob wodnych nalezy dokonaé przegladu i doktadnego plukania instalacji.
Przy wykonywaniu prob ci$nieniowych nalezy pamigtaé, zeby wymiennik ptytowy po obu
stronach byt pod ci$nieniem. Proby ci$nieniowe i temperaturowe oraz montaz wymiennika



plytowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z jego instrukcja obstugi 1 montazu. Nie
zastosowanie si¢ do w/w warunkow podczas prob moze doprowadzi¢ do trwatego

uszkodzenia wymiennika ptytowego

Po probach hydraulicznych przewody i elementy stalowe czarne wegzta nalezy oczysci¢ do 111
stopnia czystosci wg PN-70/N-97051, nastgpnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg termoodporng do
150°C np. CEKOR -1. Nie malowa¢ urzadzen i armatury. Nie malowa¢ rurociaggow
ocynkowanych i ze stali nierdzewnej.

Do wykonania izolacji cieplnej przewodow zastosowaé otuliny z pianki poliuretanowej z
ptaszczem z folii PCV firmy STEINONORM lub otuliny z wetlny mineralnej z ptaszczem z folii
PCV firmy TERMOROCK zgodnie z normg PN-B-02421.

Po zakonczeniu w/w roboét przeprowadzi¢ proby na goraco.

Na ptaszczu izolacji cieplnych kolorowymi strzatkami oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika
zgodnie z normg. Zasilanie kolor czerwony, powr6t kolor niebieski, zimna woda — zielony,
ciepta woda — pomaranczowy, cyrkulacja — bragzowy.

5.6.Wentylacja pomieszczenia wezla cieplnego.

Wezetl cieplny zlokalizowany jest w piwnicy budynku. Wentylacj¢ pomieszczenia wezta
zawiera Projekt Budowlany budynku.

Nawiew powietrza z zewnatrz kanatem nawiewnym ,,zetowym” o wym. 200x160mm. Kanat
sprowadzi¢ 30cm nad posadzke wezla. Kanat nawiewny wyposazy¢ w kratke nawiewng z
mozliwo$cig regulacji strumienia nawiewanego powietrzna.

Wywiew grawitacyjny kanatem wywiewnym 200x160mm w $cianie zewnetrznej . Na kanale
wywiewnym zamontowac pod stropem kratke wywiewng 200x160mm.

Od zewnatrz kanal nawiewny 1 wywiewny osiatkowac.

5.7. Konstrukcje wsporcze rurociagéow i urzadzen wezla cieplowniczego.

Wezel nalezy zmontowaé na ramie stalowej wykonanej ze stali profilowej (katowniki
40x40mm i ceowniki 40mm) ustawionej na stopkach umozliwiajagcyh wypoziomowanie
wezta. Konstrukcje ramowg wsporczg ustawi¢ na wibroizolatorach z gumy technicznej grub.
min. 10mm. Podparcia rurociggéw na ramie nalezy lokalizowa¢ w poblizu urzadzen takich jak
pompa, wymiennik ciepta filtr siatkowy, zawory. Konstrukcja wsporcza powinna by¢ tak
wykonana, aby demontaz ktorego$ z urzadzen nie powodowat utraty wspotosiowosci
przewodow (obwieszenia si¢ rurociggow).
Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta stalowe szer. 90cm otwierane na zewnatrz.
Rurociagi podwieszane do stropoéw 1 §cian nalezy mocowac na typowych wieszakach
stalowych z wktadka gumowa. Podparcia na posadzce ustawiaé na stopkach mocowanych na
sruby do podtoza posadzki.
Wszystkie elementy konstrukcji wsporczych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z
normg PN-H-97051.

5.8 Wykonanie regulacji wezla cieplowniczego C.O.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu 1 badaniu szczelnosci wezta cieptowniczego w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technologicznym wezta cieplowniczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Roboét i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
szczegbly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujac
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem i ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
czes$¢ ogbdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i1 sposéb prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,
- sposob 1 procedurg proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych Robot.

czg$¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje 1 ilo$¢ §rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
- metode magazynowania materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposob 1 procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegblnych elementow Robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako§¢ materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania badan elementéw Robdt zgodnie z Warunkami
Technicznymi wykonania i Odbioru Weztow Cieptowniczych.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inwestor moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Roboét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w STWiOR,
normach 1 Warunkach Technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie préobek

Nie dotyczy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN-B-02423
»Wezty cieptownicze” i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Weziow
cieplowniczych.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach lub protokotach zawartych w
WTWIiOWC .

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 Robot z wymaganiami STWiOR na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inwestor moze prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swdj koszt, Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialdow 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa i STWiOR. W takim przypadku
catkowite koszty badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z
warunkami podanymi w STWIOR.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atesty do stosowania w budownictwie. (Np.
rurociagi, armatura i materiaty uszczelniajace w instalacjach cieptej wody powinny
posiada¢ atesty PZH i COBRI INSTAL w Warszawie).

Zastosowane urzadzenia bedg posiada¢ atesty lub certyfikaty ze znakiem CE wydane przez
odpowiednie Urzedy Polskie lub Unii Europejskiej. Kopie ich bgda dostarczane przez
Wykonawce Inwestorowi.

Materialy lub urzadzenia musza posiada¢ aktualny atest lub aprobatg techniczng
dopuszczajaca do stosowania w Budownictwie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty 1
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy nie jest wymagany.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, beda przedstawiane w formie
protokotu.

(2) Ksi¢gga Obmiaru
Ksigga obmiaru nie jest wymagana.
(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nast¢pujg dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego w tym umowa z Inwestorem,
protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
protokoty z przeprowadzonych badan i prob,
protokoty odbioru Robot czesciowych,
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e protokoty odbioru Robdét koncowych,
e protokoty z narad,

(4) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla kontroli i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot dotyczy¢ bedzie sprawdzenia zgodnosci urzadzen 1 armatury z Kontraktem
i dokumentacjg projektowa.

Wezet cieptowniczy bedzie wykonywany za cene ryczattowa i nie przewiduje si¢
szczegotowego Obmiaru Robot.

7.2. Obmiar powykonawczy robdt, materialow i urzadzen.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego wezta
cieplowniczego. Obmiar ten powinien dotyczy¢ zgodno$ci wykonanych robdt z
dokumentacja projektowa i zawartag umowa z Inwestorem.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone po zakonczeniu robot instalacyjnych przed koncowym
przyjeciem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i
zmiany Podwykonawcy Robot.

Wszystkie roboty obmiaru, oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.0. Odbiory wezla cieplowniczego.

8.1. Odbior techniczny — czeSciowy wezla cieplowniczego

8.1.1 Odbior techniczny — czg$ciowy wezta cieplowniczego nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli
dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

8.1.2 Po dokonaniu odbioru technicznego — czgsciowego wezta cieplowniczego nalezy
sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do
prawidlowego wykonania wezla cieptowniczego. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot objetych odbiorem.

8.1.3 W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania we¢zla cieptowniczego, W protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
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wykonania prac naprawczych lub uzupethiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru technicznego — czesciowego wezta cieplowniczego.

8.2. Odbior techniczny — koncowy wezla cieplowniczego

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do obioru technicznego — koncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy we¢zle cieplowniczym, facznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,
b) instalacj¢ wyplukano, napelniono wodg i odpowietrzono,
¢) dokonano badan odbiorczych wg PN-B-02423 i wszystkie badania zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym,
d) zgloszenie do MEC dwa dni przed zamiarem uruchomienia wezla w celu dostarczenia ciepta do
wezla,
e) zakonczono probne uruchamianie wezla cieptowniczego obejmujace w szczegolnosci regulacje
montazowg oraz badanie na goraco podczas ktérych zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace wezet
cieptowniczy zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeplyw, cisnienie dyspozycyjne),
f) Po dokonaniu regulacji i badan wykonano uruchomienie wezta w ruchu ciggltym na czas
72godz. W tym czasie Inwestor dokona wszystkich niezbednych sprawdzen parametrow pracy
wezla,
g) komisja w sktadzie przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy oceni osiagnigte przez wezet
parametry techniczne. Jezeli zatozone parametry techniczne zostaty osiggnigte wezet zostanie
dopuszczony do uzytkowania.
8.2.2 Przy odbiorze technicznym — koncowym wezta cieptowniczego nalezy przedstawic
nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy wezta cieptowniczego (cieptowniczego z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) protokot zgodnosci wykonania wezta cieptowniczego z dokumentacja projektowa, STWiOR i
warunkami umowy,
c) obmiary powykonawcze,
d) protokoty obiorow technicznych czgsciowych ( patrz zatacznik 2) do Warunkow Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Weztéw Cieptowniczych,
e) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz zatacznik 1) do WTWiOWC,
f) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktoérych
wykonano wezet cieplowniczy,
g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,
h) instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow.
8.2.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy wezet cieptowniczy jest wykonany zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranego wezta cieplowniczego z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWi1OWC, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,
¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
e) uruchomi¢ instalacj¢ wezta cieptowniczego, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.
8.2.40dbior techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem wezta cieplowniczego
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania wezta cieptowniczego do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
8.2.5Protokdét odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania wezta cieptowniczego do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior wezta. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami, elementy wezta nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
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8.3. Przejecie Robot.

Przejecie Robot odbywac si¢ bedzie po podpisaniu przez Inwestora wszystkich w/w protokotow
zgodnie z procedurg opisang w Warunkach Kontraktowych dla rob6t Inzynieryjno-Budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest protokol odbioru koncowego robot nie zawierajacy uwag z ceng
podana na etapie oferty przetargowe;j.

Koszt robét podany na etapie oferty przetargowej powinien zawieraé¢ wszystkie elementy
robot niezbedne do wykonania zadania przewidziane w dokumentacji projektowe;j.



