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Polaczenie zewngetrznej instalacji odbiorczej zasilajacej budynek Przedszkola nr 22 przy ul. Chatubinskiego 6 z wysokimi parametrami wraz z
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
Roboty ziemne.
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
0111/02 pagorkowatym lub gorskim
Kod CPV: 45110000-1
0,006 km 0,006
razem | km 0,006
2 KNR 2-01 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubo$¢ warstwy do
0125/02 15cm
9%1.2 m2 10,800
razem | m2 10,800
3 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0210/03 tyzki 0,25-0,60m3 na glgbokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
wilaczenie do sieci  (2*0.8*0.9+5%0.9*0.8+2*0.8*0.9)*0,8 m3 5,184
wstawienei zaworow  3*0.8%0.9*0,8 m3 1,728
razem | m3 6,912
4 KNNR 1 | ST-O; ST-1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m
0307/02 o $cianach pionowych, z r¢cznym wydobyciem urobku
Kod CPV: 45110000-1
wilaczenie do sieci  (2*0.8*0.9+5*0.9*0.8+2*0.8%0.9)*0,2 m3 1,296
wstawienei zaworéw  3*0.8%0.9*0.2 m3 0,432
razem | m3 1,728
5 KNNR 4 Analogia - Demontaz prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe TB-303 dla
2007/02 rurociggow o $rednicach nominalnych 100-125mm - demontaz istniejacego kanatu w
miejscu wlaczenie
szt 6,000
6 KNR 4-04 Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego przewodéw z rur stalowych bez szwu o
0704/01 $rednicy 70mm
m 12,000
7 KNR 4-04 Wywoz, przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodami
1106/02 samowyladowczymi na odlegtos¢ 1km blokow i bryt o cigzarze ponad 50 do 100kg
Kod CPV: 45111000-8
6%0.1%1.2*3.14/2*%1.8 t 2,035
razem t 2,035
8 KNNR 1 | ST-O; ST-1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/02 ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej - wywoz gruzu z nawierzchni ulepszonych
Kod CPV: 45110000-1
(Krotno$é=9)
2,035 m3 2,035
razem | m3 2,035
9 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian o grubosci do 30cm lub zamurowanie otwordéw na zaprawie
0316/01 cementowo-wapiennej - zamurowanie kanatu
0.24%1.2%1.2%3.14/8%*2 m3 0,271
razem | m3 0,271
10 | KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkoéw zewngtrznych cementowych kategorii Il na $cianach, -
0722/03 wykonanie tynku na zamurowanym kanale
Kod CPV: 45110000-1
1.3*1.3*3.14/4*0.5%2 m2 1,327
razem | m2 1,327
11 | KNR4-01 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem murdéw otynkowanych
0603/04 Kod CPV: 45110000-1
1.6 m2 1,600
razem | m2 1,600
12 | KNNR 4w | ST-O; ST-1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
1411/01 Kod CPV: 45110000-1
wlaczenie do sieci  2*0.8*0,15+5*0.8*0,15+2*0.8*0,15 m3 1,080
wstawienei zaworéw  3*0.8*0,15 m3 0,360
razem | m3 1,440
13 | KNNR Iw | ST-O; ST-1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-1I o szerokosci
0318/01 0,8-2,5m i glgbokosci 1,5m, obsypanie rur pospotka
Kod CPV: 45110000-1
wlaczenie do sieci  2*0.8*0.35+5*0.35*0.8+2*0.8*0.35 m3 2,520
wstawienei zaworéw  3*0.8*%0.35 m3 0,840
razem | m3 3,360
14 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
0214/02 obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami - na terenie dziatek
Kod CPV: 45110000-1
wlaczenie do sieci  2*0.8*0.3+5%0.3*0.8+2*0.8*0.3 m3 2,160
wstawienei zaworéw  3*0.8*0.3 m3 0,720




Rodos 6.8.38.2 [4422]

Tabela przedmiaru robot

Strona 3/7

Polaczenie zewngetrznej instalacji odbiorczej zasilajacej budynek Przedszkola nr 22 przy ul. Chatubinskiego 6 z wysokimi parametrami wraz z
demontazem odcinkow sieci oraz urzadzen ktore stang si¢ nieczynne - zmiana sposobu dostawy ciepta dla potrzeb c.o.

Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 2,880
15 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
0202/07 gruncie kategorii I-1I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km - pozyskanie pospotki
3,36+1.44 m3 4,800
razem | m3 4,800
16 KNNR 1 | ST-O; ST-1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/02 ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej - pozyskanie pospotki
Kod CPV: 45110000-1
(Krotno$é=9)
1.44+3.36 m3 4,800
razem | m3 4,800
17 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
0212/06 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii IV -
wywo6z nadmiaru ziemi z terenu budowy
8,64-2,88 m3 5,760
razem | m3 5,760
18 KNNR 1 | ST-O; ST-1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/02 ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej - wywo6z nadmiaru ziemi z terenu budowy
Kod CPV: 45110000-1
(Krotno$é=9)
m3 5,570
19 | KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01 Kod CPV: 45111000-8
10.8 m2 10,800
razem | m2 10,800
20 | KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci Sem
0510/01 Kod CPV: 45111000-8
m2 12,000
21 | KNR2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde dalsze Scm
0510/02 humusu (ponad Scm)
Kod CPV: 45111000-8
(Krotno$é= 5)
m2 12,000
22 | KNR2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem pelnym z nawozeniem na terenie ptaskim - trawa z
0408/02 rolki
m2 14,000
Roboty technologiczne
23 KNNR 4 Analaogia - Demontaz ptaszcza rur preizolowanych i przygotowanie miejsca pod
2301/02 wpalenie zaworow do "wcinki na goraco" o $rednicy do 88,9/160mm i grubosci $cianki
2,9mm
(Krotno$é= 2)
miejsce 2,000
24 KNNR 4 | ST-O;ST-2 |Analogia - Wpalenie na goraco zworéw kulowych o $rednicy 32 mm
2209/06 Kod CPV: 45111000-8
kpl 2,000
25 KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 48,3/110mm i grubosci $cianki 2,6mm
2301/01 Kod CPV: 45230000-8
4,6%2 m 9,200
razem m 9,200
26 KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $rednicy 42,4/110mm, kolano 90st
2309/06 Kod CPV: 45230000-8
kolano 2,000
27 KNNR 4 | ST-O;ST-2 |Montaz kolan preizolowanych o $rednicy 60,3/125mm, kolano 90st
2309/09 Kod CPV: 45111000-8
kolano 2,000
28 KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy nominalnej 50mm/3,6mm - montaz zwezki
0517/02
szt 2,000
29 KNNR 4 Analaogia - Montaz odgatezienia SXT 110/160mm.
2317/04 Kod CPV: 45230000-8
odgatez 2,000
30 KNNR 4 Montaz muf tulejowych o §rednicy rur ostonowych 110mm i $rednicy zewnetrznej rury
2305/02 stalowej 42,4 mm
Kod CPV: 45230000-8
mufa 2,000
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
31 KNNR 4 Montaz muf tulejowych o $rednicy rur ostonowych 125mm i $rednicy zewngtrznej
2305/03 60,3mm
mufa 4,000
32 KNNR 4 Spawanie r¢czne gazowe rur preizolowanych o srednicy do 48,3/110mm i grubosci
2303/01 $cianki 2,6mm ze stali weglowych i niskostopowych (spoiny badane radiologicznie)
zlacze 8,000
33 KNNR 4 Spawanie r¢czne gazowe rur preizolowanych o srednicy do 88,9/160mm i grubosci
2303/02 $cianki 2,9mm ze stali weglowych i niskostopowych (spoiny badane radiologicznie)
zlacze 8,000
34 KNNR 4 | ST-O; ST-2 |Potaczenia przewodow alarmowych w mufie
2321/01 Kod CPV: 45230000-8
szt 8,000
35 KNNR 4 | ST-O; ST-2 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
2323/01 Kod CPV: 45230000-8
pomiar 2,000
36 | KNR 2-19w | ST-O; ST-2 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy sieci cieplnej utozonego w ziemi
0102/01 Kod CPV: 45230000-8
m 16,000
37 KNNR 4 | ST-O; ST-2 |Proby szczelnosci rurociaggdw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej 150mm
2106/01 Kod CPV: 45230000-8
m 14,000
38 KNNR 4 | ST-O; ST-2 |Uruchomienie rurociagu sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150mm
2107/01 Kod CPV: 45230000-8
m 7,000
Roboty technologiczne - Zawory preizolowane w punkcie 6
39 KNNR 4 Analaogia - Demontaz rur preizolowanych i przygotowanie miejsca pod wstawienie
2301/02 zaworow preizolowanych o srednicy do 60,3/125mm i grubosci $cianki 2,9mm
(Krotno$é= 2)
miejsce 2,000
40 KNNR 4 Analogia - Montaz zaworu preizolwanego odcinajacego 60,3/125 mm
2312/06
odgatez 2,000
41 KNNR 4 Spawanie r¢czne gazowe rur preizolowanych o srednicy do 88,9/160mm i grubosci
2303/02 $cianki 2,9mm ze stali weglowych i niskostopowych (spoiny badane radiologicznie)
zlacze 4,000
42 KNNR 4 Montaz muf tulejowych o $rednicy rur ostonowych 125mm i $rednicy zewngtrznej
2305/03 60,3mm
mufa 4,000
43 KNNR 4 | ST-O; ST-2 |Potaczenia przewodow alarmowych w mufie
2321/01 Kod CPV: 45230000-8
szt 4,000
44 | KNR 2-19w | ST-O; ST-2 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy sieci cieplnej utozonego w ziemi
0102/01 Kod CPV: 45230000-8
m 4,000
45 KNNR 4 | ST-O; ST-2 |Proby szczelnosci rurociaggdw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej 150mm
2106/01 Kod CPV: 45230000-8
m 3,000
46 KNNR 4 | ST-O; ST-2 |Uruchomienie rurociagu sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150mm
2107/01 Kod CPV: 45230000-8
m 1,500
Studnia na zawory preizolowane w punkcie 6
47 KNNR 2 ST-O;ST-3 |Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych taw fundamentowych, studnia w
0101/01 punkcie 6
Kod CPV: 45111000-8
(0.740.7)*0.2*4 m2 1,120
razem | m2 1,120
48 KNNR 2 ST-O;ST-3 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym taw
0106/01 fundamentowych, studnia w punkcie 6
Kod CPV: 45111000-8
0.7%0.2*%0.2%2 m3 0,056
razem | m3 0,056
49 |KNR 5-10ul Analogia - Montaz fundamentoéw prefabrykowanych betonowych o objgtosci do 0,10m3
0047/04 pod rozdzielnice w wykopie w gruncie kategorii III, studnia w punkcie 6
szt 2,000
50 KNNR 4 Analogia - Montaz studni prefabrykowaej nad zaworami preizolowanymi w gruncie
1414/01 kategorii I-1I
studnia 1,000

Roboty technologiczne w wezle Chalubinskiego 6
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
51 KNNR 8 Demontaz rurociagu o $rednicy 40-50mm o potaczeniach spawanych
0502/03
m 2,000
52 KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $rednicy 40-50mm
0513/03
szt 2,000
53 KNNR 4 Montaz kolan hamburaskich stalowych o $rednicy nominalnej SOmm/3,6mm
0517/02
szt 1,000
54 KNNR 4 Montaz kolan hamburaskich stalowych o $rednicy nominalnej 40mm/3,2mm
0517/01
szt 1,000
55 KNNR 4 Montaz zwezek stalowych o $rednicy nominalnej 50/40mm/3,6mm
0517/02
szt 2,000
56 KNNR 4 Montaz zaworéw stalowych o $rednicy nominalnej 40mm/3,2mm
0517/01
szt 2,000
57 | KNR 7-12 | ST-O; ST-2 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do
0101/04 trzeciego stopnia czystosci, rurociaggdéw stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm,
Kod CPV: 45321000-3
m2 0,180
58 | KNR 7-12 | ST-O; ST-2 |Odtluszczanie rurociagdéw stalowych,
0105/04 Kod CPV: 45321000-3
m2 0,180
59 | KNR 7-12 | ST-O; ST-2 |Malowanie pgdzlem, farbami termoodpornymi do gruntowania, rurociaggéw stalowych o
0207/04 $rednicy zewngtrznej do S7mm,
Kod CPV: 45321000-3
m2 0,180
60 | KNR 7-12 | ST-O; ST-2 [Malowanie pgdzlem, emaliami termoodpornymi, rurociagéw stalowych o $rednicy
0215/04 zewngetrznej do 57mm,
Kod CPV: 45321000-3
m2 0,180
61 KNR ST-O; ST-2 |Izolacja jednowarstwowa rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 48.3 mm otulinami
2-16w92 poliuretanowymi grubosci do S0mm,
0507/03 Kod CPV: 45321000-3
m2 0,380
Demontaze zewnetrznych instalacji odbiorczych
62 | KNR 2-01 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubo$¢ warstwy do
0125/02 15cm - wejscie/wyjscie kanatu do/z budynkow
1.0%¥3.0 m2 3,000
3*%1.2 m2 3,600
razem | m2 6,600
63 KNNR 1 | ST-O; ST-1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m
0307/02 o $cianach pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku - wejscie i wyjscie kanatu co z
bud.
Kod CPV: 45110000-1
(3+3)*1.0*%0.9%0.2 m3 1,080
razem | m3 1,080
64 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w
0202/06 gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km - wejscie i wyjscie kanatu co z bud.
Kod CPV: 45110000-1
(3+3)*1.0*%0.9%0.8 m3 4,320
razem | m3 4,320
65 KNNR 4 Analaogia - Demontaz rur preizolowanych i przygotowanie miejsca pod wstawienie
2301/02 zaworow preizolowanych o srednicy do 60,3/125mm i grubosci $cianki 2,9mm
(Krotno$é= 2)
miejsce 4,000
66 | KNR 4-01 Uzupetnienie $cian o grubosci do 30cm lub zamurowanie otwordéw na zaprawie
0316/01 cementowo-wapiennej - zamurowanie kanatu i otworu w $cianie budynkow
0.5%1*2%0.24+1.3%1.3*3.14/4*0.5%2*%0.24 m3 0,558
razem | m3 0,558
67 | KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow zewngtrznych cementowych kategorii III na $cianach, -
0722/03 wykonanie tynku na zamurowanym kanale
Kod CPV: 45110000-1
0.5%1*2+1.3*%1.3%3.14/4%0.5 m2 1,663
razem | m2 1,663
68 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji
0603/01 asfaltowej - pierwsza warstwa
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
0.5%1*2+1.3*%1.3%3.14/4%0.5 m2 1,663
razem | m2 1,663
69 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji
0603/02 asfaltowe;j - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
m2 1,663
70 | KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z
1107/03 zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym
2.8%2%10.88%0.001 t 0,061
razem t 0,061
71 | KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$é¢ do 1km -
1107/04 naktady uzupetniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotno$é=9)
t 0,061
72 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
0214/05 obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 25c¢cm z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3.5%1.5%0.9 m3 4,725
razem | m3 4,725
73 | KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci Scm
0510/01
4.5%2.5 m2 11,250
razem | m2 11,250
74 | KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde dalsze Scm
0510/02 humusu (ponad Scm)
4.5%2.5 m2 11,250
razem | m2 11,250
75 | KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j
0510/03
4.5%2.5 m2 11,250
razem | m2 11,250
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Nr |Opis robot
Roboty ziemne.

Roboty technologiczne

Roboty technologiczne - Zawory preizolowane w punkcie 6

Studnia na zawory preizolowane w punkcie 6

Roboty technologiczne w wezle Chatubinskiego 6

Demontaze zewnetrznych instalacji odbiorczych




