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OPIS TECHNICZNY 

1.0. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy węzła jednofunkcyjnego o CWU w istn. 

budynku wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego 20 w Koszalinie. 

 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 rozdzielnice RW i RA – przebudowa, 

 instalacja sterowania i sygnalizacji - rozbudowa, 

 instalacja pomiarów i automatyki - rozbudowa. 
 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa z Inwestorem, 

 projekt technologiczny, 

 obowiązujące normy i przepisy, 

 uzgodnienia z Inwestorem. 
 

2.0. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
2.1. ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Zasilanie rozbudowywanego węzła pozostaje bez zmian. 

W istn. tablicy RW węzła należy zamontować podlicznik energii typu OD 1365 prod. ABB 

z dopuszczeniem MID dla bieżącej kontroli zużycia energii.  
 

2.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I GNIAZD WTYKOWYCH 

Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych dla rozbudowywanego węzła pozostaje bez 

zmian. 
 

2.3. INSTALACJE STEROWNICZE, AKP 

Instalacje elektryczne i akp prowadzić w oddzielnych korytkach PCW, ponadto należy 

zwrócić uwagę na zachowanie poprawnych odległości pomiędzy instalacjami elektryczną i akp. 

Dla instalacji akp zastosować przewody ekranowane. Ekrany przewodów łączyć na listwach 

zaciskowych 3-poziomowych typu SLKK5 firmy PHOENIX. 

Typy przewodów podano na rzucie instalacji oraz schematach połączeń.  

 

2.4. SZAFY ROZDZIELCZO-STEROWNICZE 

Istn. szafy rozdzielczo-sterownicze RW i RA należy rozbudować dla potrzeb wbudowania 

instalacji cwu. 
 

2.5. CHARAKTERYSTYKA UKŁADU STEROWANIA,  
 KONTROLI I POMIARÓW 

Dla układu sterowania i sygnalizacji należy istn. sterownik IAC-600 wymienić na regulator 

swobodnie programowalny typu AVD 12600 firmy SCHNEIDER ELECTRIC.  

Do projektowanego sterownika należy przyłączyć istniejące elementy węzła oraz 

wprowadzić nowe dla potrzeb regulacji temperatury cwu. 
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2.6. POMIARY PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH 

Pomiary będą realizowane przy pomocy istn. czujników temperatury, pomiary ciśnienia za 

pomocą istn. przetworników podłączonych bezpośrednio do regulatora 1A. Dodatkowe pomiary 

ozn. jako Tc1 i Tc2 zastosowano na instalacji c.w.u. Dla pomiaru temperatury Tc2 w obiegu  

c.w. zastosowano zanurzeniowy czujnik STP 660 dla pomiaru temperatury c.w. Tc1 zastosować 

czujnik STP 620 o małej stałej czasowej - czujniki firmy SCHNEIDER ELECTRIC. Do pomiaru 

temperatury zewnętrznej wykorzystać istniejący czujnik. 

Regulacja ciśnienia statycznego będzie realizowana przy pomocy istn. napięciowych 

przetworników ciśnienia. W regulatorze będzie nastawiona odpowiednia wartość ciśnienia 

załączająca i wyłączająca zawór elektromagnetyczny (Pz2, Pp2, ZE).  

Parametry istn. czujników temperatury NTC przeprogramować dostosowując je do 

wymagań nowego regulatora. 
 

2.7. REGULACJA POGODOWA 

Regulacja realizowana jest w sposób ilościowy, poprzez zmianę stopnia otwarcia zaworów 

regulacyjnych ozn. ZR-1(co) i ZR-2(cw), sterującego przepływem wody instalacyjnej po stronie 

wysokich parametrów. Otwieranie i zamykanie zaworów regulacyjnych ZR jest dokonywane 

przez siłowniki elektryczne BELIMO typu NV24A-MP-TPC istn. dla co i typu NVKC24A-MP-

TPC proj. dla c.w. z funkcją bezpieczeństwa. Siłowniki te są sterowane w sposób analogowy 

sygnałem napięciowym 0-10V/DC dostarczanym z regulatora 1A. Projektowany zawór ZRcw 

będzie zamontowany w rurociągu powrotnym instalacji wysokoparametrowej.  

W układzie c.w. zastosowano termostat bezpieczeństwa TB firmy AFRISO typ TC2, który po 

przekroczeniu temperatury zadanej wyłącza zasilanie zaworu ZRcw. Zawór posiada funkcję 

bezpieczeństwa , która zamyka zawór w stanie beznapięciowym. 
 

2.8. STEROWANIE AUTOMATYCZNE PRACĄ POMPY CYRKULACYJNEJ PCcw 

 Pompa może pracować w układzie sterowania ręcznego i automatycznego. Załączenie 

pompy w trybie sterowania ręcznego lub automatycznego realizowane jest za pomocą łącznika. 

Schemat zasadniczy układu sterowania przedstawiony jest na rys. nr E-6.  

 Dla c.w. przyjęto pompę GRUNDFOS typu ALPHA 2 25-60N. Załączanie pompy PCcw 

odbywa się przez stycznik Q3.2 w RW.  

Przekaźniki K6, K7 pośredniczą w sygnalizacji pracy pompy. Sygnały załączenia pompy PCcw 

są przekazywane do regulatora 1A w szafie RA.  
 

2.9. POMIAR ILOŚCI CIEPŁA 

 Pomiar ilości ciepła dla c.w.u. zaprojektowano w oparciu o licznik ciepła MULTICAL603. 

Zestaw ciepłomierza składa się z : licznika ciepła, licznika przepływu oraz dwóch czujników 

temperatury. Ciepłomierz posiada własne źródło zasilania. Licznik ciepła włączyć do istn. 

modułu MWI poprzez RS 232. 

W liczniku ciepła MULTICAL603C zamontować kartę komunikacyjną RS do komunikacji z 

modułem GPRS. 

UWAGI:  

1. Antena zewnętrzna pozostaje bez zmian. 
 

2.10. MONTAŻ REGULATORA 1A ORAZ URZĄDZEŃ DODATKOWYCH 

W skład zestawu akp wchodzą : 

Proj. 1A  - sterownik ELIWELL - jednostka podstawowa Free Advance typu AVD 12600, 

Istn. 2A  - moduł MWI do odczytu liczników i przetwarzania danych – komunikacja między MWI 

    a sterownikiem poprzez Mod BUS. 

Istn. 3A - interfejs komunikacyjny MOXA UC7101 z aplikacją Optines6.5 
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Istn. 4A  - ruter GSM HUAWEI B970B– w komplecie z zasilaczem, anteną zewnętrzną i 

kablem łączeniowym pozostaje bez zmian. 

  

 Połączenia sieciowe będą realizowane wg. protokołu MODBUS. Elementy sieci wykonać 

przewodem ekranowanym skrętką FTP 4x2x0,5ekr. 

 Podłączenia urządzeń, czujników itp. wykonywać wg aktualnych DTR dołączanych do 

urządzeń przy zakupach. Montaż elementów na obiekcie : czujników temperatury, 

przetworników ciśnienia, siłowników itp. wykonywać w miejscach wskazanych w PT - 

Technologicznym oraz wg zaleceń służb MEC-u. Stosować przewody ekranowane. Podłączenia 

w tablicy RA do regulatora 1A wykonać poprzez listwy zaciskowe z dodatkową szyną PE dla 

ekranów przewodów, np. zaciski piętrowe SLKK5. Wszystkie końcówki przewodów należy 

opisać stosując końcówki adresowe. 

 

4.0. UWAGI KOŃCOWE 

 Prace wykonywać wg zasad PBUE oraz Warunków Technicznych Wykonania cz. V. 

Przewody akp układać w oddzielnych korytkach plastykowych, podejścia do urządzeń - w 

wężach PCV  11.  

Zestawienie podstawowych materiałów dla wykonania rozbudowy instalacji oraz szaf RW i RA 

podano w tabelach. 

 Wszystkie prace zakończyć protokołami badania wyłączników różnicowo-prądowych, 

skuteczności ochrony od porażeń, oporności izolacji i pomiarem natężenia oświetlenia. 

Protokoły badań i pomiarów przekazać Komisji Odbiorowej.  

Zdemontowane i niewykorzystane urządzenia i elementy automatyki wykonawca przekaże 

Komisji Odbiorowej. 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - SZAFA RW 
Tabela nr 1 

Lp. Producent Oznaczenie w PT Typ Dane techniczne Wyszczególnienie Ilość Uwagi 
1. Np. LEGRAND F10 P 302 typ AC lub równoważny 25A/0,03A Wyłącznik różn.-prądowy 1  

2. Np. LEGRAND Q3.1 + Q3.2 M250 0,25 1z+1r + SM400/230V 

NC+NO lub równoważny 

0,16÷0,25A Wyłącznik silnikowy ze stykami 

pomocniczymi (1z+1r) + stycznik  

2-bieg. ze stykami pomocniczymi 

1  

3. Np. MOELLER H5 M22-LED-G lub równoważny 230V Lampka sygnalizacyjna 1  

4. Np. APATOR S3 4G10/1-0-2 lub równoważny 10A Przełącznik warstwowy 1  

5. Np. PHOENIX 1X UK 2,5 lub równoważny  Listwy zaciskowe 1  

6. Np. PHOENIX X1 SLKK5 lub równoważny  Listwy zaciskowe 1  

7. Np. MOELLER H6 M22-LED-R lub równoważny 230V Lampka sygnalizacyjna 1  

8. Np. RELPOL K7 R2M lub równoważny 230/AC Przekaźnik pomocniczy 1  

9. Np. ABB LE OD 1365 230V/AC Podlicznik energii el. 1 montaż na 

szynie TH 

 
 

UWAGI: 
1. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów  

    nie gorszych niż określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Ostateczny wybór materiałów powinien być zaakceptowany przez branżowego inspektora nadzoru. 

3. Zmiana materiałów wymaga złożenia odpowiednich dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzór autorski. 

4. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów czy urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona  

    wprowadzająca zmiany. 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - SZAFA RA  AKPiA 
Tabela nr 2 

LP. Producent Oznaczenie w PT Typ Dane techniczne Wyszczególnienie Ilość Uwagi 
1. Np. PHOENIX 1X UK 2,5 lub równoważny 20 zac. Listwy zaciskowe 1  

2. Np. ELIWELL 1A AVD 12600 lub równoważny 24V/50Hz Sterownik 1  

3. Np. RELPOL K6 R2M lub równoważny 24V/AC Przekaźnik pomocniczy 1  

 

 

 
 

 

UWAGI: 
1. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów  

    nie gorszych niż określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Ostateczny wybór materiałów powinien być zaakceptowany przez branżowego inspektora nadzoru. 

3. Zmiana materiałów wymaga złożenia odpowiednich dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzór autorski. 

4. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów czy urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany. 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW WĘZŁA C.O. 
                Tabela nr 3 

Lp. Producent Oznaczenie  
w PT 

Typ Dane techniczne Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

1. Np. BELIMO  ZR2-cw NVKC24A-MP-TPC lub równoważn 010V/24V AC z funkcją bezp Siłownik zaworu regulacyjnego cw 1  

2. 
Np. SCHNEIDER ELECTRIC Tc2 

STP 660  
Czujnik temperatury zanurzeniowy 1 

Dystrybutor 
DORETECH 

3. Np. SCHNEIDER ELECTRIC Tc1 STP 620  Czujnik o małej stałej czasowej Czujnik temperatury zanurzeniowy 1  

4. Np. MULTICAL LC-2 MULTICAL-603C lub równoważny z kartą RS 232 Licznik ciepła 1 
Zamontować kartę 

RS 232  

5. Np.ELEKTRIM KABLE SA  LiYCYekw 2 x 1 lub równoważny  Przewód ekranowany 40m  

6. Np.ELEKTRIM KABLE SA  LiYCYekw 4 x 1 lub równoważny  Przewód ekranowany 30m  

7. NP.ELEKTRIMKABLE SA  YDY 3 x 1,5 lub równoważny  Przewód kabelkowy 12m  

8. Np.ELEKTRIM KABLE SA  LgY 10 lub równoważny  Linka izolacja ż/z 10m  

9. Np.ELEKTRIM KABLE SA  FTP 4x2x0,5ekr lub równoważny  Przewód ekranowany – skrętka 4 par 10m  

10. Np. BAKS  X1-50mm lub równoważny  Koryto metalowe z pokrywą 10m  

11. Np. POLAM Suwałki  RVS 18 lub równoważny  Rurka PCW 10m  

12. Np. POLAM Suwałki  RVKL 11 lub równoważny  Rurka PCW 5m  
 
 
 
UWAGI: 
1. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów  nie gorszych niż określone w 

dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Ostateczny wybór materiałów powinien być zaakceptowany przez branżowego inspektora nadzoru. 

3. Zmiana materiałów wymaga złożenia odpowiednich dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzór autorski. 

4. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów czy urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany. 


