

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadań pn.

Zadanie nr 1 pn. Budowa sieci i przyłącza wysokich parametrów dla potrzeb budynków wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 98A-F.

Zadanie nr 2 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 98F.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, do którego ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, prowadzonego w procedurze podstawowej.

Zamówienie Nr 61B/EP/ER/2021/NU/PP

Szanowni Państwo,

Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie (pisownia oryginalna):

Pytanie nr 1:

„Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu nr: 61B/EP/ER/2021/NU/PP do dnia 21.10.2021”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny ich składania i otwarcia pozostają bez zmian.

Pkt XV.1 SIWZ:

jest:

Oferty w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 18.10.2021 r. do godziny 15:00 na adres zamawiającego podany w punkcie I niniejszej SWZ.

winno być:

Oferty w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 21.10.2021 r. do godziny 15:00 na adres zamawiającego podany w punkcie I niniejszej SWZ.

Pkt XV.6 SIWZ:

jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.10.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego.

winno być:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.10.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

dr Adam Wyszomirski

